D - 03.01.02 PRZEPUSTY RUR POLIETYLENOWYCH HDPE O WYSOKIEJ GESTOSCI

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i
odbioru robot drogowych, zwigzanych z remontem utrzymaniowym przepustu
zlokalizowanego w km 2+770 dogi wojewddzkiej nr 726.

1.2 Zakres stosowania ST

Wytyczne STWiORB stosowane sg jako dokument przetargowy i kontraktowy przy realizacji
robotokreslonych w punkcie 1.1 na drogach zarzadzanych przez ZDW w Lodzi.

1.3 Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacja dotyczg prowadzenia robot przy wykonywaniu
przepustow pod korongdrogi i obejmuja wykonanie:

- przepustu z rur polietylenowych wysokiej gestosci HDPE fi 600 mm pod jezdnig,

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi polskimi normami podanymi
w STD-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” [1] , pkt 1 oraz wytycznymi stosowania rur
polietylenowych wysokiejgestosci opracowanymi przez producenta.

1.4.1 Przepust rurowy — okreslenie okragtego przekroju poprzecznego przepustu.

1.5 Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa,SST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.Ogoélne wymagania
dotyczace robot podano w DM.00.00.00.

2. MATERIALY

2.1 Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w
DM.00.00. ,,Wymaganiaog6lne” [1].

2.2 Materiaty do wykonania robot

2.2.1 Zgodno$¢ materialow z dokumentacjg projektowa

Materiaty do wykonania robot powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowe;.
2.2.2 Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robot sg:

- rury polietylenowe o wysokiej gestosci HDPE o Srednicy 600 mm z zatagczonym atestem ich
wykonania,

- zkaczki (w przypadku kiedy sa wymagane), wykonane w tym samym systemie co rury,

- stabilizacja cementowo — piaskowa 1,5 MPa

- kruszywo drogowe 0-31,5

- beton C8/10 oraz C30/37

Rury musza posiada¢ aprobate techniczng lub krajowa/europejska oceng techniczng

2.2.3 Rury polietylenowe o wysokiej gestosci HDPE

Rury polietylenowe wykonane z polietylenu wysokiej ggstosci HDPE, charakteryzujacego si¢
nastepujacymi

wlasciwos$ciami fizyko — mechanicznymi:

- gestosé: 0.942 [g/cm3]

- modut sprezystosci: krotkotrwaly Eshort-term = 600 , 1000 [MPa], dlugotrwaty: Elong-term
=150, 300 [MPa],

- wydhuzenie w punkcie zerwania: >800[%]

- temperaturowy zakres stosowania: -30°C | +75°C



Polietylen wysokiej gestosci musi charakteryzowac si¢ bardzo dobra odpornoscia na dziatanie
wigkszosci zwigzkdwchemicznych.Nalezy uzy¢ rur o klasie sztywnosci obwodowej SN 8
(kPa).

2.2.4 7Z}aczKi opaskowe do laczenia odcinkéw rur

Do potgczen rur przepustowych, jezeli bedzie to wymagane, nalezy uzy¢ zlaczek wykonanych
w tym samymsystemie co rury.

2.2.5 Stabilizacja cementowo - piaskowa

Na podsypke — fundament i zasypke rur nalezy uzy¢ stabilizacji cementowo — piaskowej,
zageszczanej mechanicznie, o wytrzymatosci na $Sciskanie - 1,5 MPa.

2.2.6 Beton cementowy C30/37 do wykonania $cian czolowych przepustu

Do wykonania $cian oporowych przepustu nalezy stosowac beton o wytrzymatosci C30/37
zgodniez projektem. Beton jako produkt powinien by¢ wykonany w warunkach wytworni mas
betonowych, posiadacatest jako$ciowy, spelnia¢ wymagania normy PN-EN 206-1 ,, Beton —
czesé 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcjai zgodnosé”.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w DM.00.00.00.

3.1 Sprzet do wykonania robot

Roboty zwigzane z wykonaniem przepustow beda wykonywane r¢cznie oraz przy uzyciu
sprzetumechanicznego zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w DM.00.00.00.

4.1 Transport i przechowywanie materialow

Srodki transportu podlegaja akceptacji Inzyniera.Rury przepustowe o przekroju kotowym
mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu odpowiednioutozone i zabezpieczone
(kartonami, styropianem, krawedziakami, pasami itp.) przed niezamierzonym przesuwaniem
si¢ oraz ewentualnym uszkodzeniem.Roztadunek materialu dokonywany bedzie sprzgtem
takim jak: zuraw, podnos$nik widltowy, koparkatadowarka itp. na zawiesiach parcianych
chronigc rury przed ewentualnym uszkodzeniem.Rury polietylenowe powinny by¢ sktadowa
na ptaskim podtozu, w potozeniu poziomym na drewnianychpodktadach. Rury powinny by¢
zabezpieczone przed przemieszczeniem . Moga by¢ sktadowane na otwartej przestrzeniprzez
okres 12 miesiecy od daty produkcji bez dodatkowych zabezpieczen. W razie potrzeby
wydtuzenia okresuprzechowywania nalezy chroni¢ produkty przed wpltywem czynnikow
atmosferycznych tj. promieniowanieultrafioletowe. W przypadku przykrywania rur
plandekami nieprzepuszczajacymi $wiatla, nalezy zapewni¢ im dobrawentylacje. W poblizu
sktadowania rur zabrania si¢ przebywania z otwartym ogniem.

Kruszywo nalezy przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych
je przedzanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym
zawilgoceniem.

Beton cementowy powinien by¢ dostarczony na plac budowy specjalistycznym transportem
wyposazonym w pompg¢ stuzaca do pneumatycznego tloczenia do miejsca betonowania.
Wykonawca jest obowigzany do zapewnienia srodkéw bezpieczenstwa w trakcie transportu
zarowno na placubudowy, jak i poza nim. Transport po drogach publicznych powinien
odbywac si¢ zgodnie z wymaganiami podanymi wST D-M-00.00.00. ,,Wymagania Og6lne”.
Transport po terenie budowy powinien odbywaé si¢ po odpowiednio przygotowanych
drogach dojazdowych.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robot podano w DM.00.00.00.

Wykonawca przedstawi Inspektor Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robdt, uwzgledniajacywszystkie warunki w jakich beda wykonywane przepusty

5.1 Zakres wykonywanych robét.



a)Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu i zabezpieczenie prowadzonych robot

b) Frezowanie nawierzchni bitumicznej

Frezowanie wykona¢ zgodnie ze specyfikacja D.05.03.11 Frezowanie nawierzchni
bitumicznej

¢) Wykonanie wykopu w korpusie drogowym i wyprofilowanie dna

Wykopy wykona¢ zgodnie ze specyfikacja M 11.01.01 Wykonanie wykopow

d) Rozbiorka istniejgcego przepustu

Rozbiorki wykona¢ zgodnie ze specyfikacjg D 01.02.03 Rozbidrka elementéw przepustu

e) Wykonanie fundamentu z piasku stabilizowanego cementem z zageszczeniem
mechanicznym:

- szeroko$¢ fundamentu w przekroju poprzecznym rury powinna wykraczaé poza jej obwod
na szeroko$crowng potowie $rednicy, szeroko$¢ wykopu powinna by¢ na tyle duza, aby
umozliwiata doktadnezageszczenie zasypki

- grubo$¢ fundamentu pod rura nie mniejsza niz 20 cm,

Podsypka piaskowo - cementowa powinna by¢ tak ulozona , aby gorna jej warstwa o grubosci
rownej wysokosci karbu byta luzna ( karby mogly swobodnie si¢ w niej zaglebié ).

1) Utozenie rur polietylenowych o wysokiej gestosci HDPE

Rury przepustu z polipropylenu nalezy uktada¢ na wczesniej przygotowanym fundamencie z
piasku stabilizowanego cementem. Spadek podtuzny przepustu odtworzy¢ jak w istniejacym
starym przepuscie. Odcinki rur laczy¢ za pomoca tacznikow tego samego producenta. Rury
czesci przewodowej przepustu zakonczy¢ w betonie $cianek czotowych w sposdb pokazany w
dokumentacji rysunkowe;.

g) Ulozenie betonu podktadowego C8/10 pod scianki czoltowe przepustu

Beton podktadowy C8/10 pod $cianki czotowe przepustu nalezy uktada¢ w deskowaniu we
wczesniej przygotowanym wykopie. Dno wykopu powinno by¢ wyprofilowane i doggszczone
mechanicznie. Poziom betonu podktadowego dostosowa¢ do spadku podtuznego przepustu.

h) Wykonanie sScianek czotowych przepustu

Scianki czotowe przepustu wykonaé zgodnie ze specyfikacja M 12.01.00 Stal zbrojeniowa
oraz M 13.01.00 Beton konstrukcyjny.

i) Wykonanie zasypki wg nastepujgcych zasad :

- zasypka wokot rury powinna wykracza¢ poza jej obwod na szeroko$¢ réwng minimum
polowie $rednicyrury,

- zasypke nalezy uklada¢ warstwami rownomiernie z kazdej strony rury o grubo$ci warstwy w
stanieluznym nie wigkszej niz 30 cm

- zasypka z piasku stabilizowanego cementem ( wytrzymatos¢ 1,5MPa)

- podczas zageszczania zasypki kontrolowa¢ rzgdne posadowienia przepustu nie dopuszczajac
do jegowypychania,

) Utozenie warstwy kruszywa 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby
jej ostateczna grubo$¢ po zaggszczeniu byla réwna grubosci projektowanej. Grubosc
pojedynczo uktadanej warstwy nie powinna przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu. Warstwa
podbudowy powinna by¢ rozlozona w sposdb zapewniajacy osiggnigcie wymaganych
spadkéw 1 rzednych wysokosciowych. Jezeli podbudowa sklada si¢ z wigcej niz jednej
warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i1 zaggszczona z
zachowaniem wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych. Kruszywo podczas
zageszczania powinno by¢ wilgotne, co umozliwi prawidlowe zaggszczenie. Zageszczenie
nalezy kontynuowa¢ do uzyskania witasciwego zageszczenia. Rozpoczecie budowy kazdej
nastepnej warstwy moze nastgpic¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektora.



Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zaggszczania powinna odpowiada¢ wilgotnosci
optymalnej. Material nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i
napowietrzanie. Jezeli wilgotno§¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej
warto$ci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong iloscia wody i réwnomiernie
wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o
10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszy¢.

k) Odtworzenie konstrukcji jezdni

Warstwy konstrukcji jezdni odtworzy¢ zgodnie ze pecyfikacjami: D.04.07.01 Podbudowa z
betonu asfaltowego AC22P; D 05.03.05B Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W; D
05.03.05A Warstwa $cieralna z AC118S.

) Wykonanie poboczy z destruktu

Pobocza wykona¢ zgodnie ze specyfikacja D - 06.01.05 Utwardzenie poboczy

m) Umocnienie wlotow i wylotow przepustu oraz skarp i dna rowu plytami MEBA
Umocnienia wykona¢ zgodnie ze specyfikacja M.20.01.05. Umocnienie skarp ptytami
azurowymi

n) Oczyszczenie rowow z namutu

Oczyszczenie rowdw z namutu nalezy wykona¢ za pomoca koparki wyposazonej w naczynie
robocze przeznaczone do tego typu prac. Profil rowu okresli¢ na podstawie inwentaryzacji
geodezyjnej i przedstawic¢ do akceptacji Inspektorowi przed rozpoczgciem prac. Oczyszczenie
rowow nalezy wykona¢ na dtugo$ci okreslonej w dokumentacji projektowej oraz przedmiarze
robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

6.1 Kontrola i badania w trakcie rob6t w szczego6lnosci obejmuja:

- badania dostaw materiatow

- prawidlowo$¢ wykonania wykopow

- prawidlowo$¢ wykonania i zaggszczenia podsypki i fundamentu

- utozenie oraz polgczenie rur

- prawidtowo$¢ wykonania zasypki

- prawidlowo$¢ odtworzenia konstrukeji nawierzchni

- prawidlowo$¢ umocnienia wlotow i wylotow

- prawidlowo$¢ wykonania $cian czolowych

- prawidlowo$¢ oczyszczenia rowow

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w DM.00.00.00.

Jednostka obmiaru jest:

- 1 m® wykonanych wykopow,

- 1 m® wykonanej rozbiorki zelbetowej $cianki czotowej przepustu

- 1 m wykonanej rozbiorki przepustu z rur betonowych

- 1 m® wykonanej podsypki i zasypki z piasku stabilizowanego cementem,

- 1 m przepustu z rur polietylenowych HDPE (miedzy Sciankami czotowymi),

- 1m? pobocza z destruktu gr. 30cm

- 1m’ betonu C8/10 — beton podktadowy pod $cianki czolowe

- Im’ podbudowy z kruszywa tamanego 0-31,5

- Im? umocnienia rowu ptytami MEBA na podsypce cementowo - piaskowej

8.0DBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w D.M.00.00.00.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie

pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedhug p. 6 daty wyniki pozytywne.



9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 9.
9.2 Cena jednostki obmiarowej
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w D.M.00.00.00.
Cena jednostkowa winna uwzgledniac :
a) Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu i zabezpieczenie prowadzonych robot
- Wykonanie projektu, uzgodnienie i wprowadzenie TOR
- Zabezpieczenie terenu budowy
- Utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu oraz zabezpieczenia budowy w czasie
wykonywania robot
- Przywrocenie stalej organizacji ruchu po zakonczeniu robot
b) Frezowanie nawierzchni bitumiczne;j
- zgodnie ze specyfikacja D.05.03.11 Frezowanie nawierzchni bitumiczne;j
¢) Wykonanie wykopu w korpusie drogowym i wyprofilowanie dna
- zgodnie ze specyfikacja M 11.01.01 Wykonanie wykopow
d) Rozbidrka istniejacego przepustu
- zgodnie ze specyfikacja D 01.02.03 Rozbidrka elementéw przepustu
e) Wykonanie fundamentu z piasku stabilizowanego cementem z zageszczeniem
mechanicznym
- zakup i1 dostawa materiatu
- utozenie, profilowanie i zageszczenie
- pielegnacja
- zabezpieczenie przed wodg gruntowa i opadowa
f) Utozenie rur polietylenowych o wysokiej gestosci HDPE
- zakup 1 dostawa rur, ztgczek i materiatow tymczasowych
- montaz w wykopie
- roboty pomiarowe
- obrobka zakonczenia w $ciance czolowej
g) Utozenie betonu podktadowego C8/10 pod $cianki czotowe przepustu
- zakup 1 dostawa betonu oraz materialdow pomocniczych
- roboty pomiarowe
- wykonanie deskowania
- utozenie 1 zageszczenie betonu
- pielegnacja betonu
- rozbiorka deskowania
h) Wykonanie $cianek czotowych przepustu
- zgodnie ze specyfikacja M 12.01.00 Stal zbrojeniowa oraz M 13.01.00 Beton
konstrukcyjny.
1) Wykonanie zasypki
- zakup i1 dostawa materiatu
- utozenie, profilowanie i zageszczenie
- pielgegnacja
- zabezpieczenie przed wodg gruntowa i opadowa
- badania laboratoryjne
- roboty towazyszace
j) Utozenie warstwy kruszywa 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie
- zakup 1 dostawa materiatu
- utozZenie, profilowanie i zaggszczenie



- zabezpieczenie przed wodg gruntowa i opadowa

- badania laboratoryjne

- roboty towarzyszace
k) Odtworzenie konstrukcji jezdni

- zgodnie ze pecyfikacjami: D.04.07.01 Podbudowa z betonu asfaltowego AC22P; D
05.03.05B Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W; D 05.03.05A Warstwa Scieralna z
ACI1S.
1) Wykonanie poboczy z destruktu

- zgodnie ze specyfikacjg D - 06.01.05 Utwardzenie poboczy
m) Umocnienie wlotow 1 wylotow przepustu oraz skarp i dna rowu ptytami MEBA
-zgodnie ze specyfikacja M.20.01.05. Umocnienie skarp ptytami azurowymi
n) Oczyszczenie rowOw z namulu

- Profilowanie dna rowow koparkami

- wywoz i utylizacja materialu z oczyszczania rowow

- roboty pomiarowe

- zabezpieczenie terenu robot

- roboty towarzyszace



