

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektów tymczasowych organizacji ruchu dla odcinków dróg wojewódzkich, zawierających obiekty n/w mostowe o nośności mniejszej niż 30 ton i uzyskanie ich zatwierdzenia przez organy zarządzające ruchem, właściwe dla poszczególnych odcinków dróg objazdowych.

Celem jest zapewnienie efektywnego i bezpiecznego ruchu pojazdów o dopuszczalnych masach całkowitych przekraczających nośności tych obiektów poprzez wyznaczenie dróg objazdowych oraz zaprojektowanie znaków pionowych, poziomych, sygnalizacji świetlnej i urządzeń bezpieczeństwa ruchu.

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi sugeruje wyznaczenie przedmiotowych tras objazdów po drogach wojewódzkich i krajowych. Należy dążyć do ograniczenia lub całkowitego wyeliminowania udziału odcinków dróg niższych kategorii w proponowanych trasach objazdów.

Formalnym warunkiem koniecznym do wprowadzenia organizacji ruchu na drogach jest uzyskanie zatwierdzenia organizacji ruchu przez właściwy, dla danej drogi, organ zarządzający ruchem.

Zadanie nr 1:

DW710, km 70+943, m. Kwasków, most rz. Swędrę, nośność 16 ton, JNI 09180041.

Zadanie nr 2:

DW716, km 32+208, m. Moszczenica, most przez rz. Moszczankę, nośność 15 ton, JNI 09090054.

Oferta musi obejmować obydwa zadania!

Projekty tymczasowej organizacji ruchu dla przedmiotowych odcinków dróg należy opracować zgodnie z n/w aktami prawnymi:

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 470.
- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, tekst jednolity Dz.U. z 2021 r., poz. 450,
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych, tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 2310.
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach, tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 2311.
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem, tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 784.

Należy sprawdzić aktualność powyższych aktów prawnych na dzień złożenia dokumentacji do organu zarządzającego ruchem.

Dokumentację, dla każdego zadania, należy złożyć do organu zarządzającego ruchem w 4 egzemplarzach papierowych.

Termin realizacji zamówienia – 9 tygodni od daty zawarcia umowy

Wykonawca zobowiązuje się do współpracy z Zamawiającym i działania na rzecz Zamawiającego w całym okresie obowiązywania umowy.

W okresie obowiązywania umowy Wykonawca nie będzie realizował innych prac, jeśli kolidowałyby to z umową zawartą z Zamawiającym lub mogłyby spowodować opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy.

W okresie 1 tygodnia od dnia zawarcia umowy, w siedzibie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi odbędzie się rada techniczna poświęcona przedmiotowi zamówienia. Jeśli zajdzie taka potrzeba, kolejna rada techniczna może być zwołana na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy. Miejscem spotkań będzie siedziba ZDW w Łodzi. Każda rada techniczna będzie zakończona spisaniem przez Wykonawcę protokołu/notatki (uzgodnionego i zaakceptowanego przez obie strony umowy).

Nie później, niż w ostatnim dniu związania umową, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumentację stanowiącą przedmiot zamówienia publicznego – dwa egzemplarze zatwierdzonej organizacji ruchu oraz wersję elektroniczną w formacie pdf.

W tej, przedłożonej Zamawiającemu, dokumentacji musi się również znaleźć wycena (według poniższego wzoru) zakupu i montażu zastosowanych znaków wg cen na dzień złożenia przedmiotu zamówienia

Organizacja ruchu - objazd mostu w m. Kwasków (DW710) dla pojazdów o d.m.c. > 16 ton					
L.p.	Opis pozycji	j.m.	ilość	cena jedn.	wartość
1	Zakup oznakowania wraz z ewent. konstr. wsporczą				
		szt.			
		szt.			
		szt.			
		szt.			
2	Wdrożenie organizacji ruchu (montaż znaków)	szt.			
				Razem netto	
				VAT	
				Razem brutto	

Organizacja ruchu - objazd mostu w m. Moszczenica (DW716) dla pojazdów o d.m.c. > 15 ton					
L.p.	Opis pozycji	j.m.	ilość	cena jedn.	wartość
1	Zakup oznakowania wraz z ewent. konstr. wsporczą				
		szt.			
		szt.			
		szt.			
		szt.			
2	Wdrożenie organizacji ruchu (montaż znaków)	szt.			
				Razem netto	
				VAT	
				Razem brutto	

Przedłożenie dokumentacji potwierdzone zostanie protokołami przekazania.

Po przedłożeniu dokumentacji, Zamawiający rozpocznie odbiór przedmiotu zamówienia w ciągu 5 dni roboczych od daty przekazania dokumentacji.

Podstawą wypłaty wynagrodzenia będzie protokół odbioru ostatecznego przedmiotu zamówienia.

Wykonawca przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do przedmiotu umowy i zezwoli Zamawiającemu na korzystanie z przedmiotu umowy i rozporządzanie przedmiotem umowy.